ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 01 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ
ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು 8/5/12

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Improvements to Roads and Construction of Culverts in Singapura Layout from Military Compound to Varadarajaswamy Layout in Ward No. 11, Vidyaranyapura Sub Divisionನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ: 011-12-000031

* * * * *

(1) ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2) ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಬಡಾವಣೆಯವರೆವಿಗೂ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯು ಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲೀನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೋರಿರುವುದರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
2. (3) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ 1:4:8 ಹಾಗೂ 1:1.5:3 ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು.
3. 15 ಸೆಂ.ಮೀ ದಪ್ಪದ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.
4. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು 25 ಎಂ.ಎಂ. SDBC ~~ಪೆಟ್ಟಮಿನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್~~ ನಿಂದ ಡಾಂಬರ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(4) ಅಂದಾಜನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

(5) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ,

ವಿಷಯ : 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಲಿಪ್ಯಾಸ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...02...
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಿರುಪುಸ್ತಕ ನಗರ-11 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

15

15/11

6) ಕಾ.ಪ.ಅ/ಮೂಲಕ

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (5) ರವರೆಗಿನ ಸಾ.ಕಿ.ನಿ.ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

"IMPROVEMENTS TO ROADS AND CONSTRUCTION OF CULVERTS IN SINGAPURA LAYOUT FROM MILITARY COMPOUND TO VARADARAJAS LYT IN WARD NO.11, VIDYARANYAPURA SUB-DIVISION." ಕಿರುಪುಸ್ತಕವು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಲೆಡ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-11 ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಿದ್ದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ PIFH ಲೆಡ್ಜರ್‌ನಲ್ಲಿ 011-12-000031 ಕಿರುಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(2)

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾ.ಕಿ.ನಿ.ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಿರುಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ PWD-SR ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ವಯ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಿಂದಿದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಿಂದಿಗೆ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

B.N.Pradeep

(3) ಕಾ.ಪ.ಅ/(ಮೂಲ ಪ್ರತಿ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ವ್ಯಾಪಿರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

4) Cl/Schedule Item

A/A ನೀಡಿ, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪ
ಬೆಂಗಳೂರು-92

5) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲ ಕಡತ(ಗಳ)

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ 14/5/12

ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಕಿರುಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದು, ಸದರಿ ಕಿರುಪುಸ್ತಕವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮತಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ.

15/5/12

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ –ವಾರ್ಡ್ ನಂ-11

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —03—

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್‌ವಾರು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತ ರವರ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ಪುರ) ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಬಂಧ (DTS) ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ಪುರ) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —5—

ಕಂದಾಯ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ನಂ:11 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvements to Roads and Construction of Culverts in Singapura Layout from Military Compound to Varadarajaswamy Layout in Ward No. 11, Vidyaranyapura Sub Division.

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ 998743.83
3) ಅನುದಾನ	P1771 Zone works – POW Works.
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	011-12-000031
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-TND/02/2012-13 Dated:15.05.2012.
7) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ, THE TIMES OF INDIA 27-05-12
8) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ	ದಿನಾಂಕ : 25.05.2012 4.30
8) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸಲ್ಲಿಸಿವುದು	ದಿನಾಂಕ :25.06.2012 ಸಂಜೆ 4.30
9) ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	16.06.2012
10) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವಧಿ	90 ದಿನಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: - 230/12-13 ದಿನಾಂಕ: 11.05.2012 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ 139/12-13 ದಿನಾಂಕ: 14.05.2012 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-TND/02/2012-13 Dated:15.05.2012 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: **145** ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಇದರನ್ವಯ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿ:25.06.2012ರ ಸಂಜೆ 4.30ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:16.06.2012 ರಂದು 01.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು
					ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಆರ್.ಶಾಂತ್‌ಕುಮಾರ್	998743.83	30000.00	1099478.65	+10.09%
2	ಶ್ರೀ. ದೀಪಕ್ ಬಿ	998743.83	30000.00	1048628.44	+4.99%

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ದೀಪಕ್ ಬಿ** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ +4.99% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ದೀಪಕ್** ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1048628.44ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Priyadarshini.H.S
(ಸ.ಅ)
5/7/12

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಕೆಲಸಗಾರಿಯ ಕೂಡಿ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಸಿ ಕೋರಿ ಕಿರು ಮಂದಿಸಿದೆ

ಮಾನ್ಯ. ಮುಖ್ಯ

ಸಮಿತಿಯ ಸಿಂಧಾರಿಯ ಟ್ಯಾಕಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮೊಮೋದನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮು.ಅ(ಯ.ವ) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಯಂತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಸ.ನಿ (ಹಣಕಾಸು) (ಯ.ವ)

ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿ ದಿನಾಂಕ:13/ 07 /2012ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ. ದೀಪಕ್ ರವರ ಧರಗಳಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ 1048628.44/- ಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜಿನ ಧರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ +4.99% ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ **Letter of Acceptance issue** ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Priyadarshini H-S

ಸ.ಅ 13/08/12

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....01.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....16/2013.....

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-97

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು 17/7/13

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಮುಧಾಯಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಮಾನ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 (ಕುವೆಂಪುನಗರ) ರವರು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಯಣಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 1367/2013 ದಿನಾಂಕ: 15.06.2013.

* * * * *

1) ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ವೇದಿಕೆ ರವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರು, ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನವಿದ್ದು, ಆ ನಿವೇಶನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಬೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳವಾಗದ್ದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ವನ್ನು ಶಾಸಕರ / ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರ ಅನುದಾನದಡಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11 ರವರ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿಯವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಪ್‌ಕಾಮ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಮುಧಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 11ರ ಪಿ.ಓ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ Improvements to roads and Construction of Culvert in Singapura Layout from Military Compound to Varadarajaswamy Layout in Ward No. 11. Est Cost: 10.00 Lakhs ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ. ದೀಪಕ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಬದಲಾಗಿ Construction of Samudaya Bhavana to Senior Citizens in Ward No. 09, Vidyaranyapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವೀಭಾಗದ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

2)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಪೂ)

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದಿನಾಂಕ 13/47

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 2

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
3	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (BTP) DM

ವಿಷಯ : ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 2 ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕೆಂಡಿಕೆ (7) ರಿಂದ (9)ರ ವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಂಡಿಕೆ (9) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಬಿದಲೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ಯೋಳ ಮುಂದಿನಲು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ, ಕೆಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. HBP 3/8/13.

ಕಾ.ಅ.ಅಭಿಯಂತರರು
EXECUTIVE ENGINEER
Byatarayanpura Division
BBMP Yelahanka Zone
Sahakar Nagar, Bangalore -92.
6/8/2013

(11) ಎಇ (ಎಲ್‌ಎನ್‌ಕೆ)
ಬಿದಲೂರು ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
P. J. Nam
06/08/13

06 AUG 2013
1495

(12) ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ) ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
12/8/13
ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಂ 13147 ದಿನಾಂಕ: 8/8/13
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

(13) EE (B) ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ.
AEE
16/8/2013
Vidyaranyapura

(14)
1205
13-8-13

EE-11
21/8/13.

ಸಂಖ್ಯೆ: 1511
ದಿನಾಂಕ: 10-9-13

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ವಿಂಗಡಣೆ ನಗರಸಭೆಗೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 1/1
ಸೇರಿದ ನಿವೇಶನಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 7/9/13

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
15	ಕಂಡಿಕೆ (12) ರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರು ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. 17/9/13 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ (ಅಭಿಯಂತರರು) ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃ. ಬೆಂ. ಮ. ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು-97
16	ಬಿ. ಟಿ. ಪಿ. (BTP) DM 12/9/2013 ಕಂಡಿಕೆ (11) ರಿಂದ (15) ರವರೆಗಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ವಯ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 09 ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 09 ರಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸೇರಿದ ನಿವೇಶನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ವಯ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಕೋರುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. 17/9/2013 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದ್ಯಾವರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು-560097
17	HSP 13/9/13 CE (TLNK) J 17 SEP 2013 1970 ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವಹಿಸಬಹುದೆ, John Lobo

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	Short ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ತಿಂಗಳದರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ, ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. 17/09/13 DM 21/9/2013
19	ಕಂಡಿಕೆ (17)ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರರು (ಯು.ವಿ) ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಮೂಲ ಕಡತವನ್ನು ಸಿದಂ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿದಂ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ, ಇದಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. HBP ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯು.ವಿ.ಎಂ.ಪಿ ಯೋಜನೆ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು-560092 21/9/13
20	CE (TLNK) 2285 07 OCT 2013 ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. 07/10/13
21	FA ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಡಿಕೆ '18'ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕಡತವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 07-10-13 07/10/13
22	CE (SSP)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ (17) ರಲ್ಲಿನ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಮೂಲ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವೇಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
22/10/2013

(23) ~~ಡಿ (DMC)~~

ಕಂಡಿಕೆ (22) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಸದರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

P.I.Ahmed
22/10/13

(24) ~~ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)~~ ಒಪ್ಪಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-92

ಸಂಖ್ಯೆ: ಪಿಂಯ/ /2013-14
ದಿನಾಂಕ: 29.10.13

22/10/13

ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

25 ~~ಡಿ (DMC)~~

ನಿವೇದಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

26 ~~ಡಿಸಿ (DTP)~~ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

22/10/13

ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
22/10/2013

27 ನಿವೇದಕ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯು 'DTS' ಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

28 ~~ಡಿಸಿ (DTP)~~

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ತಂಡಕ್ಕೆ (24) ಯಿಂದ (26) ತಂಡ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಿಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ನಿಂಕ್ಷೇಪ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ 'DTS' ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
	ಎಸ್. ಅಲಿಬಾಷ 22/10/2013
(29)	DM

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
30	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-TND/13/2013-14 Date: 23.10.2013 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿ:05.11.2013 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Hemadri Reddy** ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ **ರೂ.** 1041341.85 (+4.94%)ಗಳಿಗೆ ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ) ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)ರವರ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
31	ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri.Hemadri Reddy** ರವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ
32	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
33	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು,ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ
34	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....01.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

30

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು:- Improvements Roads and Construction Culvert in Singapura Layout from Military Compound to Varadarajaswamy Layout in Ward No. 11 (Change of Work and Palce: Construction of Samudaya Bhavan to Senior Citizens near Hopcoms, Vidyaranyapura in Ward No. 9, Vidyaranyapura Sub Division).

1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು
2) ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 989877.41
3) ಅನುದಾನ	POW P1771
4) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	011-14-000037
5) ಟೆಂಡರ್‌ನ ಸ್ವರೂಪ	ಐಟಂವಾರು
6) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	EE/BTP/BBMP/E-TND/13/2013-14 Dated: 23.10.2013
7) ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ	**ಹೊಸ ದಿಗಂತ, Deccan Hearld 05-07-2013**
8) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ	ದಿನಾಂಕ: 05.11.2013ರ ಸಂಜೆ 4.00
9) ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ	09.11.2013
10) ಟೆಂಡರ್ ಸಿಂಧುತ್ವದ ಅವದಿ	90 ದಿನಗಳು

31

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯ.ವ)ರವರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ: 185/13-14 ದಿನಾಂಕ: 10.10.2013 ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ರವರು ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ73/13-14 ದಿನಾಂಕ: 22.10.2013 ರಂದು ದೊರೆತಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಐಟಂವಾರು ದರಗಳಂತೆ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಇ- ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/BBMP/E-TND/13/2013-14 Dated: 23.10.2013ರಂತೆ ಇಂಡೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **8268** ರಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ ಫಾರಂಗಳನ್ನು ದಿ:05.11.2013ರ ಸಂಜೆ 4.00ರವರೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಇ-ಟೆಂಡರ್‌ನ್ನು ದಿನಾಂಕ:09.11.2013 ರಂದು 4.00 ಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಪಾವತಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡ ನಮೂದು
					ಮಂಜೂರಾದ ದರಗಳಿಗೆ
1	ಶ್ರೀ. ಹೇಮಾದ್ರಿರೆಡ್ಡಿ	989877.41	25000.00	1049052.17	+5.97%
2	ಶ್ರೀ.ಗೋಪಿನಾಥರೆಡ್ಡಿ	989877.41	25000.00	1088938.05	+10.88%

32

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಹೇಮಾದ್ರಿರೆಡ್ಡಿ** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ +5.97%**ಹೆಚ್ಚು** ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಹೇಮಾದ್ರಿರೆಡ್ಡಿ** ರವರನ್ನು ಧರ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಧರ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪೂ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

(ಸ.ಅ)

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -02- .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(33) ಕಂಡಿಕೆ(~~32~~) ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಧರಸಂದಾನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಸಂದಾನ ಧರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಷಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಧರಸಂದಾನ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ ಸ ಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂಗಳಲ್ಲಿ	ಧರಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿರುವ ಧರ		ಧರಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿರುವ ಧರ	
			ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡಾವಾರು ನಮೂದು	ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಶೇಕಡಾವಾರು ನಮೂದು
1.	ಶ್ರೀ. ಹೇಮಾದ್ರಿರೆಡ್ಡಿ	989877.41	1049052.17	+5.97%	1041341.85	+4.99%

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇ-ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಹೇಮಾದ್ರಿರೆಡ್ಡಿ** ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 4.99% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಹೇಮಾದ್ರಿರೆಡ್ಡಿ** ರವರ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1041341.85ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

HSP
(ಸ.ಅ)

(34) ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ) 22/11/2013

(35) ಮು.ಅ(ಯ.ವ) ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ.
J. Umesh
Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara
Palike
Bangalore 92
22.11.13

(36) ಜಂ.ಆ(ಯ.ವ)
ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

EE B. Pura

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು-97

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/VRPR/AD/297/14-15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1) ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements Roads and Construction Culvert in Singapura Layout from Military Compound to Varadarajaswamy Layout in Ward No. 11 (Change of Work and Palce: Construction of Samudaya Bhavan to Senior Citizens near Hopcoms, Vidyaranyapura in Ward No. 9, Vidyaranyapura Sub Division) ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 011-12-000031 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 73/2013-14ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 13/2013-14). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ. 4.94% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಾದ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/13(8268)/W.O/188/2013-14 ದಿನಾಂಕ: 27.12.2013 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ **೫೬** ಚ.ಮಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

2) ಆದರೆ ಹಾಫ್ ಕಾಂಮ್ಸ್ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜಾಗವು ತಕರಾರು ಇದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8.80 X 19.20 = 168.96 ಚಮೀ. ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಮೊತ್ತವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ **ಶೇ. 0.06% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

3) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.06% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

25/11/14

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

W-09

4) 25/11/2014

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-5-	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ (ವಿಆವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements Roads and Construction Culvert in Singapura Layout from Military Compound to Varadarajaswamy Layout in Ward No. 11 (Change of Work and Palce: Construction of Samudaya Bhavan to Senior Citizens near Hopcoms, Vidyaranyapura in Ward No. 9, Vidyaranyapura Sub Division) ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 011-12-000031 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 73/2013-14ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 13/2013-14). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ. 4.94% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಾದ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/13(8268)/W.O/188/2013-14 ದಿನಾಂಕ: 27.12.2013 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ 8 ಚ.ಮಿಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಫ್ ಕಾಂಮ್ಸ್ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜಾಗವು ತಕರಾರು ಇದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ ವಾರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿಯಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 8.80 X 19.20 = 168.96 ಚಮೀ. ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು (ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ) ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಮೊತ್ತವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ **ಶೇ. 0.06% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**
-6-	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.06% ಕಡಿಮೇಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
-7-	CE (N/LAK)
-8-	original file ನಲ್ಲಿನ ಕಂಡಿಕೆ (7)ರಿಂದ (12)ರವರೆಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾದರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. Addl-commr (Cyle) ಮತ್ತಿಕೆ. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara Palike
Bangalore 92

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	ಕಂಡಿಕೆ (07) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (08)ರಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ **ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ** ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೇಮೊ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ
-9-	ಮಂಡಿಸಿದೆ. (ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ). 12/02
-10-	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ
-11-	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಎ.ಹೇಮಾದ್ರಿರೆಡ್ಡಿ ರವರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ
-12-	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಡತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ
-13-	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ SBR10-26/15-16

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 10:29-H-15

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು: Improvements Roads and Construction Culverts in Singapura Layout from Military Compound to Varadarajanaswamy Layout in Ward No. 11 (change of Work and Place: Construction of Samudaya Bhavana to Senior Citizen near Hopcoms, Vidyaranyapura in Ward No. 09 Vidyaranyapura Sub Division.

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು

Work Code: 011-12-000031

14) ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **EE/BTP/BBMP/E-PMT/16 /WO/344/2014-15** Date: **13.03.2015** ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **Sri Hemadri Reddy** ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ *First & Final* ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. **10,51,078.72** ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ: ೭೫೨೨ ಪುಟ: ೭೫೨೪೦ರಿಂದ ೭೫೨೪೨ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

29/04/2015

15) ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬೃ. ಬೆಂ. ಮ. ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು-97

29/4

AS
29/4/2015

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(7)	ಕಲಂಕ (14)ರ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಪ.ವಿ.ಕ (ಲೆಕ್ಕ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ 2,49,999/- ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ 1,04,067/- ಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರೂ 1,32,901/- ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೂ 90,769/- ಗಳನ್ನು ಸಾಮಗ್ರಿ ಸರಬರಾಜು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ Remunerately ಪಾವತಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾಬ್ತು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ 04/2/16
(8)	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಕಿಲು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 1,04,067/- ಗಳಿಗೆ ಹಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ 90,769/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ IFMS ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಪವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕ್ಷ 04/02/16
(9)	ಕ.ಇ. ಒಪ್ಪಿದೆ 4/2

Executive Engineer
Byatarayanapura Division
Yelahanka Zone, B.B.M.P.
Bangalore - 560 092